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Zadanie:

Program funkcjonalno-uzytkowy
na zadanie inwestycyjne dotyczace rozbudowy
drogi gminnej Kamionka — Kol. Niechmirow
o dlugosci 2394,00m

Adres obiektu:

miejscowos¢: Kolonia Niechmiréw
dziatki o numerach: 47, 80, 261

Nazwy i kody:

71355000-1 Ustugi pomiarowe

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej
i wodnej

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drdg

45233140-2 — Roboty drogowe

71248000-8 — Ustugi nadzoru nad projektem i dokumentacja

Nazwa i adres Zamawiajgcego

Gmina Burzenin
98-260 Burzenin, ul. Sieradzka 1

Zespot
opracowujacy

mgr inz. Monika Moczydtowska — upr. bud. nr LOD/4562/PBD/21

mgr inz. Matgorzata Przybylska — upr. bud. nr LOD/4493/PBD/21

Data opracowania

20 luty 2022r.
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I. Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji i zezwo-
len na realizacje inwestycji oraz realizacja zadania pt.: ,Rozbudowa drogi gminnej Kamionka — Kolonia
Niechmiréw na odcinku od km 0+000 do km 2+394" na terenie gminy Burzenin.

Dtugos¢ planowanego do przebudowy odcinka drogi wynosi ok. 2394 m.

Zakres zadania podzielony zostat na:

Etap I - opracowanie dokumentacji technicznej wraz z niezbednymi decyzjami administracyjnymi zezwa-
lajgcymi na prowadzenie robdt budowlanych dla przedmiotowego zadania, oraz na przygotowaniu odpo-
wiednich dokumentéw formalno-prawnych w celu uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe/ sku-
tecznego zgtoszenia robdt budowlanych i ztozeniu wniosku na pozwolenie na budowe / zgtoszenia robét
budowlanych.

Etap II — uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe / dokonaniu skutecznego zgtoszenia robot
budowlanych, oraz wykonaniu minimum 50% zakresu robdt budowlanych.

Etap III — wykonaniu pozostatego zakresu robot budowlanych, oraz potwierdzenie uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie (jesli jest wymagane przepisami) lub zgtoszenie zakonczenia robét budowlanych do Po-
wiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Zakres zamowienia obejmuje w szczegolnosci:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) wraz z

uzyskaniem wszystkich uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych, niezbednych dla zrealizowania za-

dania inwestycyjnego, w tym decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach i pozwolenia wodnoprawnego

oraz uzyskania w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe Ilub zgtoszenia budowy.

W ramach realizowanej dokumentacji projektant opracuje réwniez projekty czasowej i statej organizacji

ruchu wraz z ich zatwierdzeniem w starostwie powiatowym. Ponadto Wykonawca ztozy odpowiedni wnio-

sek i uzyska decyzje na usuniecie drzew i krzewdw kolidujgcych z projektowang

inwestycjg i opracuje plan nasadzen zastepczych, stanowigcy zatgcznik do ww. wniosku w uzgodnieniu

z Zamawiajgcym. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do uzyskania zgdd wiascicieli terenu przylegtego

w przypadku budowy zjazdéw i dojs¢ do furtek ze spadkiem w kierunku nieruchomosci przylegtych (lub

zastosowania rozwigzan zapobiegajgcych sptywowi wod deszczowych na dziatke przylegta z projektowa-

nego zjazdu i/lub dojscia).

2. Uzyskanie odstepstw od przepisow techniczno-budowlanych. W my$l art. 9 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z pozn. zm.) Wykonawca jest

zobowigzany uzyska¢ w razie koniecznosci zgode na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych

w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz czasu na ukonczenie zadania.

3. Wykonanie robot budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszagcq w oparciu

o dokumentacje projektowg wykonang przez Projektanta wraz ze $wiadczeniami nie bedgcymi robotami

budowlanymi.

W ramach prowadzonej budowy Wykonawca zapewni:

- W razie koniecznosci Nadzor przyrodniczy w zakresie wynikajgcym ze szczegélnych przepiséw oraz
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia,

- W razie koniecznosci Nadzor archeologiczny i przeprowadzenie ratowniczych badan archeologicznych,
w zakresie wynikajgcym ze stanowiska konserwatora zabytkow,

- Nadzor autorski nad opracowang dokumentacjg projektowa,

- Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie zakonczenia robét budowlanych do Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
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Szczegotowy proponowany zakres robdt jest przedstawiony w dalszej czesci PFU i na zatgczniku graficz-
nym.

UWAGA: Zamawiajacy przekaze wiasne opracowanie map bedacych podstawg do naniesien
projektowych!

II. Stan istniejacy

Przedmiotowa droga gminna fgczy miejscowosci Kamionka i Kolonia Niechmiréw zlokalizowane na terenie
gminy Burzenin w powiecie sieradzkim, woj. tddzkie. Stuzy ona do obstugi komunikacyjnej mieszkancow
sgsiadujgcej zabudowy oraz stanowi fgcznik miedzy dwoma drogami powiatowymi.

Obecnie droga posiada nawierzchnie ttuczniowo/zwirowg oraz czastkowe rowy odwadniajgce.
Istniejgce zjazdy do dziatek sgsiednich posiadajg nawierzchnie gruntowe w wiekszosci bez przepustow.

III. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamowienia

W zakres zamowienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego funkcjonowa-
nia drogi gminnej w obszarze przedmiotowego pasa drogowego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa.
Projektowana rozbudowa drogi przebiegac bedzie w istniejgcym pasie drogowym.
W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy zaprojektowac i wykonac w szczegdlnosci naste-
pujace roboty:

- geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie,

- rozbiorke elementow drogi (nawierzchni, poboczy, zjazdéw) wraz z odwozem materiatu

z rozbidrki. Odpady Wykonawca powinien zagospodarowac we wiasnym zakresie.

W razie potrzeby wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wtasciwych warunkéw posadowienia
drog i obiektow inzynierskich (doprowadzenie podtoza gruntowego do grupy nosnosci GI, jesli wynikac
to bedzie z badan terenowych),
- wykonanie rob6t ziemnych, w tym korytowania pod projektowane nawierzchnie i odmulenia
rowdw przydroznych,
- przebudowa systemu odwodnienia terenu, w tym wykonanie urzadzen odwadniajgcych
korpus drogowy: rowow drogowych obustronnych na odcinkach (z umocnieniem skarp
w razie koniecznosci); przepustdw pod wszystkimi zjazdami w ciggu rowdw przydroznych
(niezbedne do prawidtowej pracy systemu odwodnienia);
- wykonanie nowej konstrukcji jezdni, poboczy, zjazdéw indywidualnych i publicznych, dojs¢
do furtek
- ustawienie kraweznikdéw betonowych oraz obrzezy chodnikowych w rejonie zjazdéw
- wykonanie nawierzchni jezdni dla ruchu KR2 wg. aktualnego Katalogu Typowych Konstrukgiji
Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych opracowanego dla GDDKIA lub aktualnego Katalogu Wzmoc-
nien i Remontdw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych w zaleznosci od przyjetej przez Projektanta
technologii przebudowy jezdni,

- przebudowa przepustu drogowego przeprowadzajgcego réw melioracyjny pod droga,

- wykonanie kanatu technologicznego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty
technologiczne. (Dz.U.2015 poz. 680)

- Uwzglednienie wszystkich elementéw projektowych wymaganych Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r (Dz. U.2016 poz. 124 z pdzniejszymi
zmianami),
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- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi gminnej i drog zwigzanych oraz wyposazenie
ww. drogi w urzadzenia BRD,

- w razie koniecznosci przebudowe kolidujgcych urzadzen i sieci istniejgcej infrastruktury
podziemnej i naziemnej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz ze sporzadzeniem dokumentacji,

- oczyszczenie i udroznienie istniejgcych urzadzen odwadniajacych dla skutecznego odprowadzenia
wody z przedmiotowego odcinka pasa drogowego,

- inwentaryzacja wycinki kolidujacych z inwestycjg drzew oraz wykonanie nasadzen zastepczych
nowej roslinnosci zgodnie z uzyskang decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach,

- po zakonczeniu robdt petna rekultywacja terendw zajetych przez zaplecza techniczne i socjalne,
Plac Budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny przeksztatcone przez Wykonawce,

- montaz tablic informacyjnych informujacych o dofinansowaniu uzyskanym przez Zamawiajgcego.

Droga musi odpowiada¢ warunkom okre$lonym w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkoéw, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.
2016 poz. 124 z pdzniejszymi zmianami).
Przyjete parametry techniczne projektowanej do rozbudowy drogi gminnej:

- dtugosc¢ odcinka ok. 2,394 km

- klasa drogi - L (lokalna)

- kategoria ruchu - KR 2

- predkos¢ projektowa - Vp - 40 km/h (obszar zabudowany)

- liczba jezdni -1

- liczba paséw ruchu jezdni - 2

- szerokos¢ jezdni 5,50 m

- przekréj jezdni daszkowy min. 2%

- niweleta umozliwiajgca powierzchniowy sptyw wdd opadowych i dostosowana do

terendw przylegtych w tym bram

- szerokos$¢ poboczy 0,75 m

- pochylenie poprzeczne pobocza - 6%

- Zjazdy indywidualne i publiczne do zabudowan — nawierzchnia z kostki betonowej

- Zjazdy do pdl — nawierzchnia z ttucznia kamiennego

Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacje rozwigzan technicznych, kosztéw realizacj
i pozniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest zobowigzany
do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajgcego przyjetych rozwigzan technicznych.
W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego,
nalezy przedstawi¢ instrukcje utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu.
Podbudowe oraz warstwe wigzgca nalezy zaprojektowac o 10 cm szerszg (z kazdej strony) od wyzszej
warstwy na niej potozonej.

IV. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig warunki i wymagania
zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujgce przepisy prawne regulujgce uzyskanie niezbednych decyzji,
zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz realizacje robét budowlanych zgodnie z prawem.
Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizacje robdt budowlanych
Wykonawca uwzgledni przygotowujac oferte i ujmie w cenie ofertowe;j.

W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstepstwa od obowigzujgcych warunkéw tech-
nicznych, rozstrzygniecie co do sposobu dalszego postepowania bedzie zalezato od Zamawiajgcego albo
uzna argumentacje Wykonawcy i wyrazi zgode na ztozenie wniosku do wojewody w tej sprawie, albo
Projektant bedzie zobowigzany poszukiwac innego rozwigzania projektowego. Ewentualne wystgpienie
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0 odstepstwa od warunkéw technicznych nie stanowi roboty dodatkowej podlegajgcej dodatkowej
zaptacie.

Dokumentacja projektowa budowlana oraz niezbedna dokumentacja towarzyszgca powinna spetnia wy-
magania niezbedne do uzyskania zgtoszenia robot bez sprzeciwu lub pozwolenia na budowe, a przed
ztozeniem odpowiedniego wniosku do Starostwa Powiatowego zostanie przedstawiona do zatwierdzenia
na 10 dni roboczych przez Zamawiajgcego.

V. 0Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana rozbudowa drogi gminnej ma na celu poprawe warunkéw ruchu drogowego, w tym poprawe
bezpieczenstwa ruchu pojazddw i pieszych, oraz ma wptynac na poprawe funkcjonalnosci i wygladu drogi
oraz jej otoczenia. Wzrost bezpieczenstwa pieszych uzyskany bedzie poprzez budowe ulepszonych pobo-
czy. Opracowane rozwigzania projektowe i realizacja inwestycji nie powinna ogranicza¢ dostepnosci te-
renu przylegtego do drogi publicznej. Wykonanie robdt budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu
zamowienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane oraz z wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi dla przedmiotu zaméwienia, z przepi-
sami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy
technicznej. Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winny zosta¢ przekazane Inwestorowi
w stanie kompletnym w zakresie zgodnym z Prawem Budowlanym. Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte
w ,Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie”. Zamawiajgcy
dopuszcza odstepstwa od przepisow techniczno-budowlanych pod warunkiem uzyskania zgody na takie
odstepstwo zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, jezeli jest to niezbedne do realizacji inwestycji.

VI. Szczego6towe wilasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Wszelkie zestawienia prac majg jedynie na celu przyblizenie zakresu i kosztu niezbednych prac.
Szacunkowa ilo$¢ powierzchni dla podstawowego zakresu robot:

Nawierzchnia bitumiczna 13 267 m?
Pobocza 4800 m?
Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej 29 szt.
Zjazdy o nawierzchni z tlucznia kamiennego 61 szt.
Przepust pod drogg gminng min. 9,0m
(wzdtuz rowu melioracyjnego)

Wielko$¢ mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow powierzchni
przyjmuje sie do 5%.

VII. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia i
planowanej inwestycji

W celu oszacowania i wyceny zakresu robdt dla potrzeby sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:
- wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,
- wynikami badan i pomiaréw wiasnych,
- wynikami opracowan wiasnych,
- zapisami niniejszego PFU,
- zatgczonymi wynikami badan geologicznych,
- zalaczonym proponowanym planem sytuacyjnym,
- ogolnodostepnymi materiatami, dokumentami, danymi z osrodkéw geodezyjnych.
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Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robot okreslone w PFU i przedmiocie zamdwienia sg

orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.

Dane szacunkowe, ktdre na etapie sporzadzania projektéw budowlanego i wykonawczego mogg ulec

zmianie nie bedg stanowi¢ dodatkowych kosztéw oraz nie bedg skutkowaty wydtuzeniem terminu reali-

zadgji.

Przy opracowywaniu dokumentacji nalezy przyja¢ zasady i warunki podane w:

v Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 2351
ze zm.)

v' Ustawie o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. ( Dz.U. 2021 poz. 1376 ze zm.)

v" Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 124 z pozn.
zm.)

v" Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r ( Dz.U.
2000.63.735 ze zm.) w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

v" niniejszym PFU

v" uzyskanych decyzjach administracyjnych.

Zmiany ilosci lub parametréw, zawartych w Opisie Ogélnym Przedmiotu Zamdwienia, jakie mogg wystgpic
w trakcie opracowywania przez Wykonawce Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, z uwzgled-
nieniem postanowien zawartych w specyfikacji warunkdéw zaméwienia oraz umowy, nie bedg powodowaty
zmiany wartosci Umowy oraz przedtuzenia terminu realizacji robdt budowlanych.

Ilekro¢ w PFU podane zostajg lokalizacje lub zakres prac, nalezy je traktowac orientacyjnie, a ewentualne
rozbieznosci lokalizacji lub zakresu prac, w stosunku do rzeczywistosci, nie moga by¢ podstawg docho-
dzenia roszczen ze strony Wykonawcy, w szczegdlnosci w zakresie zmiany wartosci Umowy oraz prze-
dtuzenia terminu realizacji robét budowlanych.

Uznaje sie, iz pojecia, ktdrymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy” badz ,powinny” sg tozsame
i mogg by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych zostaly uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigza-
nie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany stosowac zrodfa prawa podane w PFU w ich aktualnym
brzmieniu. Powyzsze nie wylacza jednakze koniecznosci przestrzegania przepisow, ktore wejdg w zycie
po dniu sktadania ofert.

Realizacja inwestycji generowac¢ bedzie miedzy innymi powstawanie odpaddw statych i ciektych,
hatas zwigzany z pracg maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruch samochoddw obstugujacych budowe,
zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powoddw realizacja inwestycji moze zaktécic tryb zycia mieszkan-
cow pobliskich budynkow oraz bedzie czasowo wptywac na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne,
powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe. Ucigzliwosci zwigzane z fazg realizacji beda
miaty charakter krotkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy.

Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw bedzie miata wiasciwa organizacja robét oraz za-
stosowanie nowoczesnego sprzetu.

Na Wykonawcy spoczywaC bedzie odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych
lokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca od-
tworzy i utrwali na wiasny koszt.

VIII. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

1.  Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktéw pomiarowych
i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wtasny koszt.
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Przewiduje sie usuniecie wszystkich drzew i krzewdw kolidujgcych z planowanym przedsiewzieciem.
Uzyskanie zezwolenia na wycinke lezy po stronie Wykonawcy. Wycinke Wykonawca uwzgledni
w kosztach realizacji inwestyciji.

Miejsce sktadowania materiatow potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢é wymagania okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbidrkowe i nadmiar ziemi, nie przeznaczone do wykorzy-
stania na terenie przedmiotowej budowy, przechodzg na wtasno$¢ Wykonawcy, chyba, ze co do ich
wykorzystania Zamawiajgcy okresli inne dyspozycje.

Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni drogi

> Konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé z betonu asfaltowego
(W-wa wigzaca z gr. 8 cm, w-wa Scieralna gr. 4 cm) na podbudowie zasadniczej z kruszywa famanego
dolomitowego lub granitowego gr, 20 cm wykonanej dwuwarstwowo. Konstrukcje nawierzchni jezdni
nalezy zaprojektowac dla ruchu KR2 w oparciu o typowe konstrukcje zawarte w aktualnym ,Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”. W razie koniecznosci Wykonawca, przed
przystgpieniem do projektowania, winien wykona¢ dodatkowe badania podioza gruntowego. Dodat-
kowo nalezy zaprojektowac wzmocnienie podtoza gruntowego zgodnie z ww. katalogiem dla uzyskania
wihasciwych warunkéw posadowienia drég w celu doprowadzenia podtoza gruntowego do grupy
nosnosci G1, jesli wynikac to bedzie z badan terenowych.

Projekt konstrukcji nawierzchni i Specyfikacje Techniczne nalezy wykona¢ z uwzglednieniem
aktualnych wymagan WT-1 zalgcznik do zarzadzenia nr 46 GDDKIA z dnia 25.09.2014,
WT-2 cz. I zatacznik do zarzadzenia nr 54 GDDKIA z dnia 18.11.2014 , WT-2 cz. II - zatacznik do
zarzadzenia nr 7 GDDKIA z dnia 09.05.2016, WT-4 zatgcznik nr 3 do zarzadzenia nr 102
GDDKIA z dnia 19.11.2010, WT-5 zatgcznik nr 4 do zarzadzenia nr 102 GDDKIA z dnia
19.11.2010 oraz obowigzujgcych Norm Krajowych.

Dopuszcza sie modyfikacje wstepnego rozwigzania konstrukcji nawierzchni w przypadku
polepszenia trwatoéci nawierzchni, parametréw uzytkowych Ilub bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

Projekt konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym.

> Pobocza nalezy zaprojektowac i wykonac o nawierzchni z kruszywa o gr. min. 8 cm.

» Zjazdy indywidualne i publiczne do posesji zabudowanych nalezy zaprojektowac i wykonaé o
nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm na podbudowie z mieszanki nie zwigzanej
z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 o gr. 20 cm

>  Zjazdy do pdl - jeden na dwie dziatki o szer. 10 m, nalezy zaprojektowac i wykonac z kruszywa
o gr. 20 cm. Dlugosc zjazddw przyjac do granicy pasa drogowego.

>  Zjazdy z kostki betonowej zaprojektowac od strony jezdni i od strony posesji w krawezniku be-
tonowym 15x30 cm na tawie betonowej z oporem, wykonanej z betonu C12/15, boki zjazdéw wyko-
na¢ w obrzezu betonowym 8x30 cm.

> Przepusty pod zjazdami nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z wydanym pozwoleniem
wodnoprawnym (minimalna S$rednica 400 mm). W przypadku zastosowania rur spiralnie
karbowanych z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) lub polipropylenu (PP) nalezy spetnic
warunek minimalnej sztywnosci obwodowej SN 8 Ilub wyzszej w przypadku zbyt matego
naziomu nad przepustem.

> Umocnienia rowu drogowego nalezy wykona¢ zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi w zalez-
nosci od pochylenia skarp.
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>  Scianki czotowe dla przepustéw pod zjazdami nalezy zaprojektowaé i wykona¢ obrukiem
badz jako zelbetowe Scianki proste lub sko$ne dostosowane do Srednicy przepustéw.
>  Zakres i dobor konstrukcji ww. elementéw drogi nalezy uzgodnic z Zarzadcg drogi.

Propozycja rozwigzan konstrukcyjnych przedstawiona w niniejszym PFU jest jedynie wymogiem
minimalnym stawianym przez Zamawiajgcego.

X. Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu

Po wykonaniu robdt nalezy uporzadkowac teren w maksymalnym stopniu przywracajacym stan otoczenia
obiektu przed rozpoczeciem robét budowlanych.

XI. Wymagania dotyczgce wyposazenia drogi

> Pobocza
Wzdtuz przedmiotowej drogi nie projektuje sie chodnikéw, nalezy przewidzie¢ pobocze umocnione
kruszywem na szerokosci 0,75 m.

> Rowy przydrozne

Nalezy przebudowac system odwodnienia powierzchniowego drogi ze sprowadzeniem wod do rowéw
przydroznych. Wzdtuz catej drogi przewiduje sie row ziemny, trapezowy o szerokosci dna 40 cm i gle-
bokosci min. 0,6 m, do ktérego odprowadzana bedzie woda opadowa z jezdni i pobocza.

> Chodniki
Nie przewiduje sie budowy chodnikdéw.

> Bariery ochronne, balustrady
Nalezy przewidzie¢ w miejscu wystepowania przepustu drogowego w ciggu rowu melioracyjnego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

>  Odwietlenie
Nie przewiduje sie budowy i przebudowy istniejgcego os$wietlenia.

» Zabezpieczenia akustyczne
Nie przewiduje sie zastosowania urzadzen ochrony biernej (ekranéw akustycznych, zabezpieczajgcych
przed nadmiernym hatasem.

» Skrzyzowania

Planowana trasa dochodzi do dwoch drog powiatowych. Zakres prac w obrebie skrzyzowan bedzie obej-
mowat korekte geometrii skrzyzowania, dostosowaniu promieni tukdw i szerokosci jezdni w obrebie
skrzyzowania do aktualnych przepisow.

Doktadne parametry zostang okreslone przez zarzadce drég powiatowych (PZD w Sieradzu).

> Przebudowa i budowa zjazddw

Na przebudowywanym odcinku drogi przewiduje sie przebudowe i budowe zjazdéw indywidualnych i
publicznych do przylegtych nieruchomosci i na drogi wewnetrzne.
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Wstepnie przyjeto nastepujgce parametry techniczne zjazdéw indywidualnych i publicznych:

- dostosowanie warunkow geometrycznych wigczen drég wewnetrznych do warunkow
technicznych dla budowy zjazdéw publicznych,

- szerokoS¢ nie mniejsza niz 5,0 m, w tym jezdnia o szer. min. 3,5 m,

- nawierzchnia z kostki betonowej do granicy pasa drogowego,

- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu
nie mniejszym niz 5 m.

- dla pozostatych Zjazdow do dziatek niezabudowanych - nawierzchnia
z ttucznia kamiennego

- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi skosem tukiem o promieniu min. 3m lub skosem
min. 1,5:1,5

Uwaga: Parametry zjazdéw nalezy przyja¢ zgodnie z powyzszymi wytycznymi. Jednak w przypadku
istniejgcego zagospodarowania terenu (np. bramy) szeroko$¢ zjazdu nalezy do niego dostosowac.
Zjazdy do pdl (dziatek niezabudowanych) nalezy zaprojektowac szerokosci 10,0 m (jeden zjazd na dwie
dziatki).
Wykonawca robdt zobowigzany jest do zinwentaryzowania wszystkich zjazdoéw w terenie. Do obowigz-
kédw Wykonawcy nalezy budowa i przebudowa zjazdéw do wszystkich dziatek sasiednich. Zakres bu-
dowy/przebudowy zjazdéw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

» Przepusty drogowe

Przewiduje sie przebudowe przepustu pod korong drogi (wzdtuz rowu melioracyjnego). Przepust drogowy
nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym (minimalna $rednica
800 mm). W przypadku zastosowania rur spiralnie karbowanych z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE)
lub polipropylenu (PP) nalezy spetni¢ warunek minimalnej sztywnosci obwodowej SN 8 lub wyzszej w
przypadku zbyt matego naziomu nad przepustem.

> Przepusty pod zjazdami, drogami bocznymi, skrzyzowaniami

W ciggu projektowanych rowdéw pod zjazdami oraz w miejscach wystepowania drég bocznych
nalezy zaprojektowa¢ zabudowe rowdw rurami z tworzywa sztucznego o  Srednicy
wewnetrznej min. 400 mm wraz z umocnieniem wlotow i  wylotdw  Sciankami
prefabrykowanymi/obrukiem.

Wykonac przepust wzdtuz drogi powiatowej nr 1715E o $rednicy wewnetrznej 500 mm (wraz z odtwo-
rzeniem rowu na dtugosci min. 350m — do istniejgcego przepustu na wys. Dz. 73/1) — zgodnie z wstep-
nymi warunkami z PZD w Sieradzu (DM.0711.08.2022.MG).

» Oznakowanie poziome i pionowe, urzgdzenia BRD
Oznakowanie poziome nalezy zaprojektowac i wykonac jako krawedziowe grubowarstwowe
(przewiduije sie jedynie oznakowanie ew. skrzyzowan oraz przejscia dla pieszych).

Oznakowanie pionowe nalezy zaprojektowac i wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

> _Elementy Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego

Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Bariery energochtonne lub balu-
strady nalezy zaprojektowac i wykona¢ w miejscach wysokich nasypow oraz wszystkich miejscach poten-
cjalnie niebezpiecznych wymagajacych zabezpieczenia.

Wykonawca zobowigzany jest wykonac:
- projekt docelowej organizacji ruchu,
- projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.
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Projekty organizacji ruchu muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym i zatwierdzone przez organ za-
rzadzajacy ruchem tzn. Staroste Powiatu Sieradzkiego.
Wykonanie oznakowania pionowego na czas robdt obejmuje montaz oznakowania zgodnie
z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robdt oraz jego demontaz po zakonczeniu
budowy.
Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbidrke istniejgcych znakéw oraz montaz
nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Do montazu oznako-
wania w ramach oznakowania docelowego nalezy uzywac wylgcznie znakdw nowych, nie dopuszcza sie
stosowania znakdw i innych materiatéw uprzednio zdemontowanych.
Oznakowanie pionowe nalezy wykonac zgodnie ze ,Szczegétowymi warunkami technicznymi dla znakéw
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania
na drogach” (Dz. U. 2019 poz. 2311 ze zm.).
Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ mechanicznie jako grubowarstwowe zgodnie z wymogami zawar-
tymi w ,Szczegdtowych warunkach technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bez-
pieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach” (Dz. U. 2019 poz. 2311 ze
zm.).

> Urzadzenia ochrony Srodowiska

Urzadzenia stuzgce ochronie $rodowiska powinny by¢ usytuowane w pasie drogowym zgodnie z obo-
wigzujgcymi przepisami.

Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska konieczne do wprowadzenia w projekcie budowlanym, nie
beda powodowaty zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej.

System odwodnienia drogi nalezy zaprojektowa¢ w sposdb zapewniajgcy skuteczne odprowadzenie
wody z pasa drogowego oraz ograniczajgcy do minimum mozliwos¢ zanieczyszczenia Srodowiska.

Dla przedmiotowego przedsiewziecia nalezy uzyskac decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach, kto-
rej zapisy nalezy bezwzglednie spetni¢ podczas wykonywania projektu budowlanego i wykonawczego.

> Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwigzana i niezwigzana z drogg
Wykonawca robdt na etapie ofertowania powinien przeanalizowac¢ wystepowanie kolizji z sieciami infra-
struktury i ewentualng koniecznos¢ przebudowy lub zabezpieczenia tych sieci. Przebudowe kolizji nalezy
wykonac w oparciu o uzyskane warunki i uzgodniong dokumentacje z wtascicielem sieci uzbrojenia te-
renu. Wodociag zlokalizowany jest czeSciowo w pasie drogowym. Nalezy zachowa¢ minimalne przykrycie
rurociggdw. W miejscach wyniktych kolizji wodociggu z projektowang przebudowg drogi, dokumentacje
i przebudowe wykona¢ w oparciu o wydane warunki techniczne Administratora tej sieci. Kolidujgce hy-
dranty nadziemne nalezy przestawi¢ poza korone drogi.

Moze wystgpi¢ konieczno$¢ przebudowy réwniez innych nie wskazanych sieci uzbrojenia terenu. Przy
projektowaniu nalezy dazy¢ do rozwigzan ograniczajgcych konieczno$¢ przebudowy uzbrojenia nie zwig-
zanego z drogg tylko do niezbednych przebuddw. W szczegdlnosci nalezy unikac likwidacji lub przebu-
dowy sieci elektroenergetycznych oraz wystepujacej sieci telekomunikacyjnej i Swiattowodowej.

>  Cieki wodne, rowy melioracyjne, odbiorniki wéd opadowych i roztopowych

Odbiorniki wod opadowych i roztopowych nalezy oczysci¢ na dtugosci umozliwiajgcej poprawny odptyw
tych wdd. Nalezy usungé w rowdw chaszcze, krzewy, zarosla.

Przy przebudowie drogi nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejagce w pasie drogowym zbiera-
cze/dreny. W przypadku ich uszkodzenia nalezy je odtworzy¢ na koszt Wykonawcy.

> Kanat technologiczny

Wykonawca powinien wykona¢ kanat technologiczny w ramach umowy podstawowej.

Studzienki zlokalizowane nie dalej niz 30 m od istniejgcych posesji, a na terenie pozbawionym zabu-
dowan nie dalej niz 100 m. Kanat technologiczny umiesci¢ po jednej stronie drogi z tym, ze potozyé
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rury na drugg strone drogi do kazdej nieruchomosci zabudowanej. W terenie nie zabudowanym
przejs¢ pod jezdnig rurg z kazdej studni.

XII.

Wymagania dotyczace dokumentacji technicznej rozbudowy drogi

W zakresie dokumentacji projektowej obowigzujg nastepujace warunki ogdine:

Wykonawca powinien prowadzi¢ prace projektowe w oparciu o wymagania zapisane w PFU
i powotane w PFU dokumenty i przepisy prawa a takze warunki umowy oraz zgodnie z wiedzg
techniczng

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawce w zakresie umozliwiajgcym uzy-
skanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub potwierdzenia przyjecia zgtoszenia robdt bez sprzeciwu,
realizacje robdt oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie zakonczenia robét bu-
dowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie obowigzujgce przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére
sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych.
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia
i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce
pokryje Wykonawca.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatow

i inne, jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych prac projektowych.
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ udziat w opracowaniu dokumentacji projektowej projektantow
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynaleznych do izby inzynieréw budow-
nictwa.

W razie konieczno$ci Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie dokumentacji projektowej
pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynalezne do izby inzynieréw budownictwa.

Szata graficzna powinna spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r.
W sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wy-
konania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego a w szczegélnosci:
- Powinna zapewni¢ czytelnos¢, przejrzystosc i jednoznacznosc¢ tresci.

- Powinna by¢ zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych.

- Tlos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum.

- Rysunki beda wykonane wg zasad rysunku technicznego.

Wykonawca - zgodnie z Ustawg Prawo budowlane - jest zobowigzany sprawowac nadzor autorski
w czasie realizacji robot budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej sporzadzonej w opar-
ciu o0 niniejsza Umowe. Na wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany jest do:

opiniowania zgodnosci projektéw wykonawczych, technologicznych i zamiennych w zakresie zgod-
no$ci z wymaganiami dokumentacji projektowej,

niezwtocznego wykonywania poprawek i uzupetnien w dokumentacji projektowej.
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o Dokumenty i opracowania projektowe sporzgdzane przez Wykonawce podlegac beda weryfi-
kacji prowadzonej przez Zamawiajgcego w zakresie ich zgodnosci z obowigzujgcym prawem
i niniejszym PFU.

° Wykonawca nie bedzie mdgt przystapi¢ do odpowiednich robdt bez akceptacji przez Zamawiajgcego
potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowej.

° Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajgcy nabywa prawo do uzywania
opracowan projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajgcego
przechodzg autorskie prawa majgtkowe do opracowan projektowych  wykonanych
w ramach Zamdwienia

e Zamawiajagcy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan projektowych/
rozporzadzania opracowaniami projektowymi bez odrebnej zgody Wykonawcy i bez
dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez zadnych ograniczen czasowych
i ilociowych w zakresie:

- rozporzadzania opracowaniami projektowymi oraz uzytkowania ich na wlasne potrzeby
i potrzeby jednostek podlegtych, w tym w szczegdlnosci przekazania opracowan projektowych lub ich
dowolnej czesci, takze ich kopii innym wykonawcom jako podstawy lub materiatu wyjsciowego do wy
konania innych opracowan projektowych, innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub
nadzorowania robét budowlanych, stronom trzecim biorgcym udziat
W procesie inwestycyjnym

- wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci do prezentacji oraz
dziatan promocyjnych i informacyjnych, w tym udostepniania opracowan projektowych w taki sposdb,
aby kazdy mogt miec do nich dostep (m.in. w sieci Internet)
- wprowadzania opracowan projektowych lub ich czesci do pamieci komputera na dowolnej liczbie
wiasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podlegtych.

Do obowigzkdw Wykonawcy realizujgcego przedmiotowg inwestycje w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”
bedzie nalezato (niezaleznie od danych zatgczonych w czesci informacyjnej PFU):

e pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania, w tym wynikajacych z do-
kumentéw planistycznych gmin, zasobow zarzadcéw i administratoréw obiektow i urzadzen, archiwdw
i innych jednostek mogacych posiada¢ informacje odnosnie terenu przedsiewziecia,
e sporzadzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiaréw i badan terenu i istnie-
jacych obiektow i urzadzen,

e uzyskanie warunkow technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich kolidujgcych sieci ze-
wnetrznych,

e uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnien i opinii niezbednych do wydania decyzji o pozwoleniu na bu-
dowe/ zgtoszenia robdt (w tym pozwolenia wodno-prawnego, decyzji Srodowiskowej),

e sporzadzenie dokumentacji projektowej umozliwiajacej realizacje obiektéw budowlanych,

® sporzadzenie wszelkich projektéw zwigzanych z organizacjg robdt,

® sporzadzeniu projektu statej organizacji ruchu i czasowej,

e sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

e sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca przedstawit specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych opracowane zgodnie z obowigzujgcym prawem. W zakresie specyfikacji technicznej wyko-
nania i odbioru robdt budowlanych (STWIORB) Wykonawce obowigzujg nastepujgce wymagania:

*\Wymaga sie przygotowania STWIORB dla kazdego asortymentu robét.

®\W tresci STWIORB Wykonawca w pierwszej kolejnosci uwzgledni obligatoryjne warunki i wymagania
dotyczace materiatow, robot, badan, itd. zawarte w niniejszym PFU,
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oW drugiej kolejnosci podstawe do sporzgdzenia STWIORB stanowig Ogdlne Specyfikacje Techniczne
(OST), przy czym Wykonawca w procesie opracowania STWIORB nie bedzie uprawniony do obnizania
zatozonych w OST standardéw (obnizania wymagan dla materiatéw i robdt, obnizania czestotliwosci
badan, zwiekszania dopuszczalnych przedziatdw tolerancji, ograniczania zakresow realizacji odcinkéw
prébnych, usuwania lub ograniczania tresci zastrzezen, itp.).

o W zakresie wymagan dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno-bitumicznych nalezy kierowac sie wy-
tycznymi wydanymi przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad - wydanie aktualne na dzien
opracowania STWIORB.

o W przypadku braku OST dla danego typu robot Wykonawca opracuje STWiIORB opierajgc sie na zapisach
odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejgcych wytycznych i instrukcjach dotyczacych
tego typu robot i zwigzanych z nimi badan.

Nalezy opracowac nastepujace ilosci egzemplarzy opracowan projektowych dla Zamawiajgcego:
® projekt koncepcyjny - 1 egz.

® kompletny projekt budowlany (wraz z projektem technicznym) ze wszystkimi decyzjami i pozwole-
niami - 3 egz. (w tym 1 egz. opieczetowany przez Starostwo Powiatowe)

® przedmiary robédt, kosztorys powykonawczy - po 2 egz.,
® projekt docelowej organizacji ruchu - 3 egz.,
® projekt czasowej organizacji ruchu - 3 egz.,
® STWIORB - 2 egz.
® pozostate opracowania projektowe (np. KIP, operat wodnoprawny, mapa do celdéw projektowych,
dokumentacja geotechniczna, opinie, uzgodnienia i decyzje jesli nie sg czescig projektu budowlanego
itp.) po 1 ezg. dla kazdego rodzaju.
Ponadto przedmiotowa dokumentacje nalezy Zamawiajgcemu przekaza¢ w wersji elektronicznej na no-
$niku CD lub podobnym umozliwiajgcej wydrukowanie identycznej kopii dokumentacji papierowej, w pli-
kach o formacie .pdf oraz w plikach jak nizej:
® wszelkie rysunki opracowan objetych niniejszym postepowaniem, w plikach o formacie *.pdf, i edy-
towalnym,

e wszelkie opisy techniczne, obliczenia, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, zbiorcze
zestawienie kosztow, itp. objete niniejszym postepowaniem w plikach o formacie doc lub xIs,

e wszelkie przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie objete niniejszym postepowaniem w plikach
o formacie .xls lub doc.

XIII. Wymagania dotyczace robot budowlanych

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig warunki i wymagania
zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujace przepisy prawne regulujgce uzyskanie niezbednych decyzji,
zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz realizacje rob6t budowlanych zgodnie z prawem.
Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z decyzjg o pozwoleniu na budowe/ zgtoszeniem robot oraz za-
twierdzona nig dokumentacjg projektowa budowlang a takze zatwierdzong przez Zamawiajgcego doku-
mentacjg projektowa, w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych.
Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawce projekcie budowlanym
i wykonawczym, a niezbedne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykona¢ w oparciu o obowig-
zujgce przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powotane w PFU), a takze doswiadczenie i wiedze tech-
niczna. W razie ujawnienia sie potrzeby wykonania takich robét Wykonawca zobowigzany jest réwniez do
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uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii z nim zwigzanych oraz do opra-
cowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbednej do ich uzyskania a takze niezbednej do wykony-
wania robdt.

Wszelkie prace dodatkowe, wynikajace z niewfasciwego wykonania dokumentacji projektowej
i ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie przetargu i etapie sporzadzania dokumentacji projektowej,
Wykonawca realizuje na whasny koszt. Przy czym za roboty dodatkowe, ktérych nie mozna byto przewi-
dzie¢, o ktérych mowa w ustawie Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 z pdzna zm.)
Wykonawcy przystuguje dodatkowe wynagrodzenie okre$lone w umowie dodatkowe;.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

- wytyczenie robdt przez uprawnionego geodete,

- respektowanie wszystkich warunkéw realizacji przedsiewziecia zapisanych w decyzji
$rodowiskowej,

- prowadzenie robot w sposdb nie stanowigcy zagrozenia bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- wykonanie robo6t drogowych w optymalnych warunkach pogodowych przy zachowaniu wiasciwych dla

danej grupy robdt rezimow technologicznych, w sposob nie powodujacy szkod w przylegtych obiektach,

- oznakowanie wjazdéw i wyjazdéw z budowy oraz zapewnienie nie zanieczyszczania drég publicznych

materiatami na kotach pojazdéw wyjezdzajgcych z budowy,

- zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu ogrodze-

nie lub wyrazne oznakowanie robét,

- oznaczenie na placu budowy w widoczny sposéb miejsc niebezpiecznych,

- dostarczenie, zainstalowanie i obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych takie jak:

zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., oznakowania zwigzanego z czasowg organizacjg ruchu oraz

tablic informujgcych o zmianie organizacji ruchu,

- organizacja zaplecza budowy oraz budowa drdg technologicznych (Zamawiajgcy nie zapewnia

Wykonawcy terenéw na przygotowanie zaplecza placu budowy, zasilania w media, tymczasowych skta-

dowisk materiatéw itp. (elementy te Wykonawca winien zabezpieczy¢ i wykonaé wtasnym staraniem i na

wilasny koszt),

- utrzymanie przejezdnosci drog publicznych oraz zapewnienie dostepu nieruchomosci w okresie od dnia

przejecia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie, przestrzeganie przepiséw

ochrony przeciwpozarowej, w tym utrzymywania sprawnego sprzetu ochrony przeciwpozarowej,

- zastosowanie materiatdw, ktore spetniajg wymagania ustawy Prawo Budowlane, sg zgodne z polskimi

normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane oraz materiatow, ktore posiadajg wyma-

gane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci. (Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za

spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatéw),

- uzywanie materiatow, ktore nie sg szkodliwe dla otoczenia, a jesli materiaty sg szkodliwe dla otoczenia

tylko w czasie robot, uzywanie ich jest dozwolone wytgcznie pod warunkiem przestrzegania wymagan

technologicznych wbudowania,

- zabezpieczenie drzew oraz obiektow budowlanych przed uszkodzeniem na czas realizacji inwestyciji,

- usuniecie kolidujgcych z inwestycjg drzew oraz wykonanie nasadzen zastepczych,

- ochrona znajdujgcych sie w rejonie robdt instalacji napowietrznych, naziemnych i podziemnych,

- minimalizacja niedogodnosci dla okolicznych mieszkancow,

- zapewnienie mozliwosci dojazdu do dziatek wtascicielom i uzytkownikom poszczegélnych posesji, moz-

liwosci odbioru nieczystosci przez stuzby komunalne oraz mozliwosci dojazdu odpowiednich stuzb ratun-

kowych i pojazdéw komunikacji zbiorowej,

- przestrzeganie przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dziatanie zgodnie z Planem

BIOZ,

- zagospodarowanie odpadow powstajgcych podczas robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (odpady

sg wlasnoscig Wykonawcy),

- znajomos¢ i stosowanie aktualnych przepisow (w tym takze wchodzacych w zycie ich zmian), wydanych

przez wiadze centralne i miejscowe oraz innych przepiséw, regulaminéw, wytycznych (w zakresie,

w jakim s3 dla Wykonawcy wigzace), ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami,
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- przestrzeganie praw patentowych i wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmo-
wych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robot,

- oznakowanie robédt zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu

- utrzymanie oznakowania w czasie trwania robét,

- sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z zatgcznikiem do zmiany uzytkéw
w ewidencji gruntdw,

- rozpoznanie terenu w zakresie uzbrojenia, obecnosci urzadzen obcych i poniesienie kosztow ewentual-
nej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania robét ich elementéw,

- prowadzenie pomiardéw kontrolnych zgodnie z wymogami ST,

- przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robot;

- prowadzenie dziennika budowy,

- przygotowanie rozliczenia koncowego robdt, ktore ma zawierac: badania materiatow, recepty, wyniki
pomiaréw: wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatow, aprobaty, sprawozdanie tech-
niczne, opinie techniczng Laboratorium, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg przyjetg do powiato-
wego zasobu geodezyjnego, o$wiadczenia uprawnionych kierownikéw robdt o wykonaniu zadania zgod-
nie z przepisami, zakres rzeczowy,

- uczestniczenie w naradach budowy i spotkaniach organizowanych przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy przewiduje biezgcg wyrywkowa kontrole wykonywanych roboét budowlanych. W celu zapew-
nienia wspodtpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét oraz dokonywania odbioréw,
zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru. Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje od-
biorow:

odbiér dokumentacji,

® odbidr oznakowania na czas prowadzenia robot,

odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

® odbidr czesSciowy,

odbidr koncowy,

XIV. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robédt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru przedmiotowych robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czeSci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego, Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.
Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawiera-
jacych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacjg Projektowg STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

XV. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot Odbioru czeSciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
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Odbioru robdt dokonuje komisja w obecnosci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiajgcego. Komisja
jest powotywana przez Zamawiajgcego. Warunkiem dokonania odbioru cze$ciowego jest uprzednie wy-
stawienie przez Swiadectwa Przejecia w zakresie czedci robdt, o ile Wykonawca jest uprawniony do
uzyskania takiego Swiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

XVI. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym pismiennym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajgcego.
Na etapie odbioru koncowego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w wersji papierowej z klauzulg wiasciwego osrodka dokumen-
tacji geodezyjnej i kartograficznej.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie do 30 dni liczac od dnia powiadomienia Zamawiajgcego przez
Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakonczone a dokumenty, o ktérych mowa ponizej, przyjete.
O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy powiadomi zainteresowanych.

Odbioru koncowego robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiajgcego. Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykona
certyfikowane Laboratorium na prdbkach pobranych przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw w
tym wynikéw badan i pomiaréw, w tym przede wszystkim badan certyfikowanego Laboratorium, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i STWIORB. Komisja dokona od-
bioru ostatecznego robdt, jezeli ich jako$¢ w poszczegdlnych asortymentach jest zgodna z Warunkami
Umowy, STWIORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z wadami nie bedg podle-
gaty odbiorowi.

W toku odbioru koncowego robdt Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt
poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupetniajgcych,
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymen-
tach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIORB, Komisja powinna nakaza¢ Wyko-
nawcy wykonanie robot poprawkowych, wyznaczajgc jednoczesnie nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego
robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego,
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty, wcho-
dzace w sktad operatu odbiorowego:
- dokumentacje powykonawczg
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy (oryginaty), wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z STWiORB
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z STWIORB, geode-
zyjna
inwentaryzacje powykonawczg,
- decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow budowlanych.

Wykonawca w formie papierowej przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu za posrednictwem Kierownika
Budowy dokumentacje powykonawczg, ktdra bedzie zawiera¢ wszystkie rysunki konstrukcyjne zrealizo-
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wanych obiektow w odpowiednim stopniu szczegdtowosci, opisy techniczne z podaniem wymiarow ele-
mentéw i rodzajem uzytych materiatdw. Rysunki powykonawcze nalezy wykonywaé na kopii projektu
budowlanego stanowigcego zatgcznik do wydanej decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia robdt.
Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowac dokumentacje projektowa podstawowg z naniesio-
nymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji robdt. Wymaga sie przy
tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty tatwo
rozpoznawalne,

XVII. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

Realizacja zamoéwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamdwienia
zgodnie z nastepujacymi obowigzujgcymi przepisami prawa:

>

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016 poz.
124

z pézn. zm),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r, w sprawie warun-
kédw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U.2000 nr 63 poz. 735 z pdzna zm.),

~Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” - Zatgczniki nr 1-4 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U.2019 poz. 2311 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.2012 poz. 463),
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021 poz. 2233),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz. 1609),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.122021 r. w sprawie szczegétowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budow-
lanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U.2021 poz. 2454),

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2021 poz. 2351 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia me-
tod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac pro-
jektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U.2021 poz. 2458),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U.2003 poz. 120 nr 1126),

ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2021 poz. 1973 ze zm.),
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U.2021 poz. 450 ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesien 2003r, w sprawie szczegétowych warun-
kéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem. (Dz.U.2017
poz. 784),

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. (Dz.U.2021 poz. 1376 ze zm.),

Ustawa z dnia 17 lipiec 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.2021 poz. 1990 ze zm.),
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> Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy
spetnic przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opado-
wych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych (Dz.U.2019 poz. 1311),

> Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na S$rodowisko
(Dz.U.2021 poz. 2373 ze zm.),

> Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych zna-
czgco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U.2019 poz. 1839),

> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2021 poz. 1098),

> Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw)
technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne (Dz.U.2015 poz. 680),

> ,Katalog typowych konstrukgcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”, IBDiM Warszawa 2002.

Przedstawiony wykaz aktdw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz
aktdéw prawa nie wytgcza koniecznosci przestrzegania innych nie wymienionych ponizej przepiséw, o ile
w trakcie realizacji zamdwienia bedq one miaty zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wylacza koniecznosci
przestrzegania przepisow, ktdre wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywac obowigzki wynikajgce z norm prawnych warunkujacych i okreslajacych realizacje
przedmiotu zamoéwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

Wykonawca na biezgco winien $ledzi¢ zmiany w wyzej wymienionych ustawach, rozporzadzeniach,
przepisach i uwzgledniac je w realizacji przedmiotu zamoéwienia. Jednoczesnie Zamawiajgcy wymada,
aby przedmiot zamodwienia byt realizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej
oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami Unii Europejskiej i prawa polskiego.

XVIII.Dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane
Zakfada sie, ze wszystkie projektowane elementy bedg mieScity sie w istniejgcym pasie
drogowym.
Dziatki o nr 47, 80,261 obreb Niechmiréw stanowi wiasno$¢ Zamawiajgcego.
W przypadku koniecznosci wejscia w teren innej nieruchomosci Wykonawca przedstawi pozwolenie do
dysponowania dziatkg na rzecz Zamawiajgcego.
W przypadku braku mozliwosci terenowych w obrebie skrzyzowan z drogami powiatowymi nalezy prze-
widzie¢ konieczno$¢ wykupu dziatek i przeprowadzi¢ procedure ZRiD. Koszty ewentualnego nabycia dzia-
tek lub ich czesci poniesie odrebnie Zamawiajgcy (nie dotyczy kosztéw przeprowadzenia procedury ZRiD).

XIX. Zalecenia konserwatorskie

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze objetym Studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Burzenin, uchwalonym uchwatg Rady Gminy Burzenin Nr VI/29/11 z dnia 29
marca 2011 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowan i kierunkdéw zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Burzenin, uchwatg Rady Gminy Burzenin Nr XVIII/105/12 z dnia 3 kwietnia 2012
roku w sprawie zmiany studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Bu-
rzenin oraz uchwatg Rady Gminy Burzenin Nr XXX/217/2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie
zmiany studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Burzenin.

W przypadku ujawnienia znalezisk o charakterze archeologicznym Wykonawca na wtasny koszt powinien
zapewni¢ nadzér archeologiczny.

Teren nie znajduje sie pod ochrong konserwatorska.
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XX. Inwentaryzacja zieleni

Przewiduje sie wycinke pojedynczych drzew rosngcych i kolidujgcych z projektowang korong drogi, kto-
rych ilos¢ bedzie wynikata z zaprojektowanej trasy ujetej na szczegdétowej mapie do celéw projektowych
w rozwigzaniach projektu budowlanego i wykonawczego. Wstepnie nalezy skalkulowac¢ lokalne usuniecie
zagajnikow i krzewdw oraz wycinke 5 szt. drzew Srednicy ok. 26-45 cm oraz 20 szt drzew o $rednicy ok.
10-25 cm wraz z wykonaniem nasadzen zastepczych w ilosci 25 sztuk. Wykonawca we wiasnym zakresie
powinien zapewni¢ wywoz dtuzyc, karpiny i gatezi. Zagospodarowanie drewna z wycinki powierza sie
Wykonawcy.

XXI. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza
oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowi-
ska

Przedsiewziecie nie ma wptywu na stan zanieczyszczen atmosfery. Jedynie etap wykonania robot
moze taki stan naruszy¢, lecz ze wzgledu na krétkotrwaty charakter nie odgrywa roli w zmianach tego
stanu.

XXII. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci

Na przedmiotowej drodze odbywa sie ruch dojazdowy do posesiji.

Na etapie realizacji inwestycji emitowany bedzie hatas zwigzany z pracg maszyn, uzyciem ciezkiego
sprzetu tj. koparki, fadowarki, itp. oraz ruchem pojazdéw ciezarowych. Na poziom emisji hatasu bedzie
miat wptyw czas przeznaczony na prowadzenie robdt oraz rownoczesnos¢ pracy maszyn i urzadzen.

W celu ograniczenia emisji hatasu powinny by¢ stosowane urzadzenia nowszej generacji charakteryzujace
sie nizszg emisjg hatasu do $rodowiska, a prace budowlane powinny by¢ prowadzone wytgcznie w porze
dziennej miedzy godzing 06.00 a 22.00.

Na etapie eksploatacji emitowany hatas nie ulegnie zmianie. Ze wzgledu na to, ze nie prognozuje sie
znacznego poziomu natezenia ruchu w rejonie analizowanej inwestycji, przy czym nastgpi poprawa pa-
rametréw technicznych i uzytkowych przebudowanego odcinka drogi.

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie, odbudowie,
rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urza-
dzen technologicznych, a takze wskazania Zamawiajgcego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych
i podziemnych oraz obiektdw przewidzianych do rozbidrki i ewentualne uwarunkowania tych rozbidrek
Obiektem budowlanym przeznaczonym do przebudowy jest droga gminna. Planuje sie wykonanie jezdni,
poboczy i zjazdow. Zakres robot pokazano na planie sytuacyjnym.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przytgczeniem
obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i te-
letechnicznych oraz drog samochodowych, kolejowych lub wodnych nie dotyczy przedmiotowej inwesty-
Gji.

21



