Ogtoszenie nr 2022/BZP 00110978/01 z dnia 2022-04-05

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Rozbudowa drogi gminnej Kamionka - Kol. Niechmiréw w formule zaprojektuj i wybuduj

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Burzenin

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 730934453

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Sieradzka 1

1.5.2.) Miejscowosé: Burzenin

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-260

1.5.4.) Wojewodztwo: tddzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 438214095

1.5.8.) Numer faksu: 438214013

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugburzenin@ugburzenin.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.ugburzenin.pl/bip

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
ugburzenin.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Rozbudowa drogi gminnej Kamionka - Kol. Niechmiréw w formule zaprojektuj i wybuduj

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-353aabb3-a122-11ec-80f8-1ad70aec7fa4
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00110978/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-04-05 16:37

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00000604/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.3 Rozbudowa drogi gminnej Kamionka - Kol. Niechmiréw

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00083343/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP1.271.2.2022
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych polegajgcych na rozbudowie drogi
gminnej Kamionka — Kol. Niechmirow.
2. Prace zwigzane z realizacjg przedmiotowego zamowienia beda polegac¢ na:
1) Etap | - opracowaniu dokumentac;ji projektowej zgodnie z Programem funkcjonalno — uzytkowym stanowiacym zat. nr 5 do
SWZ, w tym:
a) na sporzadzeniu dokumentaciji:

" projektéw budowlanych branzy drogowej i teletechnicznej,

" projektéw wykonawczych branzy drogowej i teletechniczne;j,

" opracowanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru wszystkich realizowanych robét budowlanych,

" badan podfoza gruntowego,

" inwentaryzadiji zieleni,

" zlozenie wniosku i uzyskanie decyzji na usuniecie drzew i krzewéw kolidujacych z projektowana inwestycjg oraz
opracowanie planu nasadzen zastepczych,

" przedmiaréw robét (dotyczy wszystkich branz),

" projektu statej organizacji ruchu,

" projektu czasowej organizacji ruchu,

" informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich branz,
a takze

" pozyskaniu we wtasnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnien dokumentacji, koniecznych do
uzyskania pozwolenia na budowe/ skutecznego zgtoszenia robdt budowlanych. Dotyczy to rowniez uzyskania decyzji ZRID,
jezeli specyfika zadania bedzie tego wymagata,

" przekazaniu Zamawiajacemu cato$ci opracowanej dokumentacji w formie papierowej (2 egz.) i cyfrowej (np. na no$niku CD
lub podobnym - 2 egz.), rysunki w plikach pdf i dwg/dgn, z zastrzezeniem, ze opracowania przedmiarow robot winny by¢
mozliwe do odczytania i edytowania (format xls),

UWAGA: Zamawiajacy przekaze wtasne opracowanie map bedacych podstawa do naniesien projektowych!,

b) na uzyskaniu akceptacji (zatwierdzenia przez stosowne organy) dokumentac;ji projektowej, a takze zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego w zakresie zgodnosci z programem funkcjonalno — uzytkowym, czyli:

" zatwierdzenia projektu budowlanego branzy drogowej, teletechniczne;,

" zatwierdzenia projektu czasowej i statej organizacji ruchu,
oraz na przygotowaniu odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych w celu uzyskania prawomocnego pozwolenia na
budowe/ skutecznego zgtoszenia robot budowlanych i ztozeniu wniosku na pozwolenie na budowe / zgtoszenia robét
budowlanych. Dotyczy to rowniez uzyskania decyzji ZRID, jezeli specyfika zadania bedzie tego wymagata,

¢) na prowadzeniu nadzoru autorskiego, czyli:

"~ wykonywaniu czynno$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.),

" wyjasnianiu watpliwo$ci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej pojawiajacych sie w toku realizacji
inwestycji,

" uzupetnianiu szczegdtéw dokumentaciji projektowej oraz wyjasnianiu watpliwosci w tym zakresie w toku realizacji inwestygiji,

" 4cistej wspotpracy ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

" na udziale w komisjach odbiorowych i naradach technicznych,

"~ wykonywaniu czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde wezwanie Zamawiajacego,

" na biezacym monitorowaniu realizowanych robét budowlanych i przybywaniu na teren budowy badz do miejsca
wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku
realizacji robét watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastgpic¢
w terminie do 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przez fax, telefon, mail, lub w innym umoéwionym z Zamawiajacym
terminie).
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" na sprawowaniu nadzoru autorskiego w trakcie realizacji rob6t budowlanych oraz do dnia uptywu rekojmi za wady robét
budowlanych.

2) Etap Il — spetnieniu wymogow pozwalajgcych na rozpoczecie prac i wykonaniu czesciowym ich zakresu, w tym:
opracowaniu harmonogramu realizacji prac,
uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe / dokonaniu skutecznego zgtoszenia robét budowlanych,

" opracowaniu i przedstawieniu Zamawiajacemu do zatwierdzenia planu zagospodarowania terenu przebudowy,

" biezacym prowadzeniu dziennika budowy,

~ wykonaniu minimum 50% zakresu rob6t budowlanych (w tym towarzyszacych — np. geodezyjnych) na podstawie
opracowanej i uzgodnionej dokumentacji projektowej, zgodnej z programem funkcjonalno-uzytkowym stanowigcym (patrz
Etap ),

3) Etap Il — wykonaniu pozostatych prac budowlanych i zwigzanych z odbiorem koricowym, w tym:

wykonaniu pozostatego zakresu robot budowlanych,
odtworzeniu trawnikéw i terendw zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robo6t drogowych,
uporzadkowaniu obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robat,

" biezacym prowadzeniu dziennika budowy,

~ wykonaniu obmiaréw iloci zrealizowanych robét,

" sporzadzeniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie pliku dxf/dwg, dostarczenie jej w formie wymaganej do
zaewidencjonowania w zasobach geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Sieradzu (wymagane poswiadczenie ztozenia),

" przeprowadzeniu wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST; (wyniki badan bedg
przedstawione do akceptacji przez Inspektora Nadzoru badz przedstawiciela Zamawiajacego),

" przygotowaniu rozliczenia korncowego i sporzadzeniu operatu kolaudacyjnego, ktéry ma zawieraé: umowe z Wykonawca
robot, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram, tabele elementéw rozliczeniowych, polise
ubezpieczeniowa, protokét przekazania terenu budowy, protokoty robét zakrywanych, badania materiatow, recepty, wyniki
pomiarow, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatéw, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robét, oswiadczenia
uprawnionych kierownikéw robo6t o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami, zatwierdzone przez jednostke projektowg
zmiany projektowe, potwierdzenie uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (jesli jest wymagane przepisami),

" przekazaniu zrealizowanych robét Zarzadcy drogi.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233140-2 - Roboty drogowe
71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacja

71355000-1 - Ustugi pomiarowe

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
Cena oferty przewyzsza kwote, ktérg Zamawiajacy przeznaczyt na sfinalizowanie przedmiotowego zaméwienia.

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0
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6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 7700000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 7700000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

o o wyniku ia - - Roboty
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